



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Tjilik Riwut No. 49 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah
Email : dpu@gunungmaskab.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 600.1.9.3/461.7/SPMK/DBH23 /DPU-BM/VI/2024
Pekerjaan : Rekonstruksi Jalan Kuala Kurun – Sarerangan (DBH Sawit TA.2023)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SCYUF HERINI ADITYA, ST.**
Jabatan : Analis Jalan Jembatan Bidang Bina Marga Bidang Bina Marga Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)
Alamat : Jl. Tjilik Riwut No. 49 Kuala Kurun

selanjutnya disebut sebagai **PPK**:

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 600.1.9.3/461.5/KTRK/DBH23/DPU-BM/VI/2024,
tanggal 20 Juni 2024, **bersama ini memerintahkan**:

Nama Penyedia Jasa : CV.TATA KONSTRUKSI Pusat Palangka Raya
Alamat : Jl. Rajawali Km. 3 No. 305, Palangka Raya
yang dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : **ARIF WISTONO, A.Md.**
Jabatan : Direktur

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

- 1. Macam pekerjaan :
 - 1. Divisi 1. Umum
 - 2. Divisi 2. Drainase
 - 3. Divisi 3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
 - 4. Divisi 5. Perkerasan Berbutir
 - 5. Divisi 6. Perkerasan Aspal
 - 6. Divisi 7. Struktur
 - 7. Divisi 9. Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain
(Daftar Kuantitas Dan Harga Terkoreksi Terlampir)
- 2. Tanggal mulai kerja : 20 Juni 2024
- 3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
- 4. Waktu penyelesaian : selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **16 Desember 2024** dan masa pemeliharaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender.

5. Denda

: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai sisa pekerjaan yang belum selesai sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Kuala Kurun, 20 Juni 2024

Untuk dan Atas Nama
Penyedia
CV. TATA KONSTRUKSI
Pusat Palangka Raya



ARIF WISTONO A.Md.
Direktur

Untuk dan Atas Nama
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas
Bidang Bina Marga
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



SCYUF HERINI ADITYA, ST.
NIP. 19870309 201403 2 004